

สรุปผลการประมาณราคา

เลขที่ ๗ ปร.5

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยคลองเชือก หมู่ที่ 11 บ้านม่วง ตำบลบ้านเขว้า
 ปริมาณงาน ขุดลอกลำห้วยคลองเชือก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม. ลึก 2.50 เมตร เดิมลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,350 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งบริเวณขุดลอกให้เรียบร้อย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านม่วง หมู่ที่ 11 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ.
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	19,036.00	1.3357	25,426.39	Factor F
2	ประเภทงานถนน				เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ				ภาษี 7%
รวมค่าก่อสร้าง				25,426.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				25,000.00	
ตัวอักษร				(-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

1009 105 7 ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด (ขุดแต่งคันคู)	600.00	ลบ.ม.	28.30	16,980.00	-	-	16,980.00	(ราคาน้ำมัน 29.00-29.99 บ/ล/ลิตร
2	งานลากถางและล้มต้นไม้	800.00	ตร.ม.	2.57	2,056.00			2,056.00	
รวมค่าวัสดุ								19,036.00	
ค่าแรงงาน								-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								19,036.00	
Factor F 1.3357								6,390.39	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								25,426.39	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 3 ช่องทาง บ้านโนนหมาวัว หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ลำห้วยห้วย ช่วงฝายนายเพา ชนิด 3 ช่องทาง ขนาด 4 เมตร X 2.50 เมตร ยาว 7 เมตร พร้อมปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ กรมทางหลวงชนบท
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนหมาวัว หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร				Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษี 7 %
2.	ประเภทงานถนน				
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	1,018,683.58	1.2764	1,300,247.72	
5.	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,303,247.72	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				1,303,000.00	
ตัวอักษร				(-หนึ่งล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน.-)	

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายบัณฑิต เสงมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 3 ช่องทาง บ้านโนนหมาวัว หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ลำห้วยหวาย ช่วงฝายนายเพา ชนิด 3 ช่องทาง ขนาด 4 เมตร X 2.50 เมตร ยาว 7 เมตร พร้อมปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโนนหมาวัว หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ

แบบ

กรมทางหลวงชนบท

ประมาณราคา

เมื่อวันที่

กรกฎาคม 2564

[illegible]

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยห้วย บ้านโนนหมาวัว หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขุดลอกลำห้วยห้วย ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 2,500 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 62,500 ตร.ม.
 ลึก 5.00 เมตร เดิมลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 111,000 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งบริเวณขุดลอก
 ให้เรียบร้อย

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนหมาวัว หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,115,056.00	1.3357	4,160,780.30	Factor F
2	ประเภทงานถนน				เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ				ภาษี 7%
รวมค่าก่อสร้าง				4,160,780.30	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				4,160,000.00	
ตัวอักษร				(-สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาร์ท)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด (ขุดแต่งคันคู)	110,000.00	ลบ.ม.	28.30	3,113,000.00	-	-	3,113,000.00	(ราคาน้ำมัน
2	งานตากถางและล้มต้นไม้	800.00	ตร.ม.	2.57	2,056.00			2,056.00	29.00-29.99
									บ/ล/ลิตร
รวมค่าวัสดุ								3,115,056.00	
ค่าแรงงาน								-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								3,115,056.00	
Factor F 1.3357								1,045,724.30	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								4,160,780.30	

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยคลองหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านคลองไผ่งาม
 ปริมาณงาน ขุดลอกลำห้วยคลองเขื่อน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.
 ลึก 2.50 เมตร เดิมลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งบริเวณขุดลอก
 ให้เรียบร้อย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานถนน				เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	47,590.00	1.3357	63,565.96	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	-	-	-	ภาษี 7%
รวมค่าก่อสร้าง				63,565.96	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				63,500.00	
ตัวอักษร				(-หกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางรณนันทน์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมดิฐ หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด (ชุดแต่งคันคู่)	1,500.00	ลบ.ม.	28.30	42,450.00	-	-	42,450.00	(ราคาน้ำมัน
2	งานลากถางและล้มต้นไม้	2,000.00	ตร.ม.	2.57	5,140.00			5,140.00	29.00-29.99
									บ/ล/ลิตร
รวมค่าวัสดุ								47,590.00	
ค่าแรงงาน								-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								47,590.00	
Factor F 1.3357								15,975.96	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								63,565.96	

สรุปผลการประมาณราคา

เลข 11 ปร.5

ชื่อโครงการ ชุตลอกลำเหมือง หมู่ที่ 6 บ้านต้อน จากบ้านนายเมย ไปหนองทุ่งแมว
 ปริมาณงาน ชุตลอกลำเหมือง จากบ้านนายเมย ไปหนองทุ่งแมว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ชุตลอก
 ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ลึก 2.00 เมตร เดิมลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาตรดินชุตไม่น้อยกว่า 1,500 พร้อม
 ปรับแต่งบริเวณชุตลอกให้เรียบร้อย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านต้อน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานถนน				เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	23,795.00	1.3357	31,782.98	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	-	-	-	ภาษี 7%
รวมค่าก่อสร้าง				31,782.98	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				31,500.00	
ตัวอักษร				(-สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-)	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

นายบัณฑิต เสมอ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมณวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๗๗-๗๘ ๗๗ ๗๕.๔

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานชุดลอกด้วยรถชุด (ชุดแต่งคันคู่)	750.00	ลบ.ม.	28.30	21,225.00	-	-	21,225.00	(ราคาน้ำมัน
2	งานตากถางและล้มต้นไม้	1,000.00	ตร.ม.	2.57	2,570.00			2,570.00	29.00-29.99
									บ/ส/ลิตร
รวมค่าวัสดุ								23,795.00	
ค่าแรงงาน								-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								23,795.00	
Factor F 1.3357								7,985.98	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								31,780.98	

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ 6 บ้านต้อน จากลำห้วยบ้านต้อน ไปลำห้วยซีลอง
 ปริมาณงาน ขุดลอกลำเหมือง จากลำห้วยบ้านต้อน ไปลำห้วยซีลอง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1000 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอก
 ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ลึก 2.00 เมตร เดิมลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม. พร้อม
 ปรับแต่งบริเวณขุดลอกให้เรียบร้อย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านต้อน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	48,875.00	1.3357	65,282.34	Factor F
2	ประเภทงานถนน				เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ				ภาษี 7%
รวมค่าก่อสร้าง				65,282.34	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				65,000.00	
ตัวอักษร				(-หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)	

(ลงชื่อ)

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

อนุมัติ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด (ขุดแต่งคันคู)	1,500.00	ลบ.ม.	28.30	42,450.00	-	-	42,450.00	(ราคาน้ำมัน
2	งานถากถางและล้มต้นไม้	2,500.00	ตร.ม.	2.57	6,425.00			6,425.00	29.00-29.99
									บ/ถ/ลิตร
รวมค่าวัสดุ								48,875.00	
ค่าแรงงาน								-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								48,875.00	
Factor F 1.3357								16,407.34	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								65,282.34	

ชื่อโครงการ ขุดลอกกุดตาผาน หมู่ที่ 10 บ้านโนนโก
 ปริมาณงาน ขุดลอกกุดตาผานกำจัดวัชพืชเพื่อให้มีที่เก็บน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนในชุมชนที่พอเพียง กว้าง 50 เมตร ยาว 100 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. ลึก 5 เมตร เดิมลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งบริเวณขุดลอกให้เรียบร้อย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนโก หมู่ที่ 10 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	254,700.00	1.3357	340,202.79	Factor F
2	ประเภทงานถนน				เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ				ภาษี 7%
รวมค่าก่อสร้าง				340,202.79	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				340,000.00	
ตัวอักษร				(-สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด (ขุดแต่งคันคู)	9,000.00	ลบ.ม.	28.30	254,700.00	-	-	254,700.00	(ราคาน้ำมัน 29.00-29.99 บ/ล/ลิตร)
2	งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-			-	
รวมค่าวัสดุ								254,700.00	
ค่าแรงงาน								-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								254,700.00	
Factor F 1.3357								85,502.79	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								340,202.79	

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ 16 ปร.5

ชื่อโครงการ วางท่อ คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 15 บ้านหนองอุดม ช่างนาถนรงค์ สีตล
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ช่างนาถนรงค์ สีตล 1 จุด 1 แถว ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. X 1.00 ม.
 จำนวน 65 ท่อน บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด 5 ชุด พร้อมยาแนวรอยต่อท่อถมดินและปรับแต่งพื้นที่
 ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	Factor F
2	ประเภทงานถนน	-	0	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน	209,540.00	1.34	279,882.58	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทงานปรับสภาพดิน	-	-	-	ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				279,882.58	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				279,500.00	
ตัวอักษร				(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 526.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๒๕.๔

วางท่อ คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 15 บ้านหนองอุดม ช่างนา นายณรงค์ สีताल

วางท่อระบายน้ำ คสล. ช่วงนายนายณรงค์ สีตาล 1 จุด 1 แแถว ขนาด $\varnothing 1.00$ ม. X 1.00 ม.

จำนวน 65 ท่อน บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด 5 ชุด พร้อมยานวรอยต่อท่อถมดินและปรับแต่งพื้นที่

ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานวางท่อ คสล. ท่อ คสล. Ø 1.00x1.00 ม. ชั้น 3	65	ท่อน	1,862	121,030	390	25,350	146,380	ค่าแรงงาน รวมค่าส่ง
2	งานบ่อพักท่อ คสล.พร้อมฝาปิด	5	ชุด	8,690	43,450	390	1,950	45,400	
3	ค่าจ้างหมาเครื่องจักรเข้าชุด ปรับแต่งพื้นที่ ชุด-ถม ดินวาง ท่อ คสล. พร้อมปรับแต่ง บริเวณพื้นที่ดำเนินการให้ เรียบรื้อย รถดินตะขาบ 200 แรง	2	เหมา	-	-	1	17,760	17,760	
รวมค่าวัสดุ								164,480.00	
ค่าแรงงาน								45,060.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								209,540.00	
Factor F 1.3357								70,342.58	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								279,882.58	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								279,500.00	

สรุปผลการประมาณราคา

แนว 15 ปร.5

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดโง้งน้อย หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวง
 ปริมาณงาน ขุดลอกลำห้วยกุดโง้งน้อย ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.
 ลึก 2.50 เมตร เดิมลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,500 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งบริเวณขุดลอก
 ให้เรียบร้อย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานถนน				เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	219,960.00	1.3357	293,800.57	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	-	-	-	ภาษี 7%
รวมค่าก่อสร้าง				293,800.57	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				293,000.00	
ตัวอักษร			(-สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)		

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

1mms 15 ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด (ขุดแต่งคันคู)	7,500.00	ลบ.ม.	28.30	212,250.00	-	-	212,250.00	(ราคาน้ำมัน
2	งานตากถางและล้มต้นไม้	3,000.00	ตร.ม.	2.57	7,710.00			7,710.00	29.00-29.99
									บ/ล/ลิตร
รวมค่าวัสดุ								219,960.00	
ค่าแรงงาน								-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								219,960.00	
Factor F 1.3357								73,840.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								293,800.57	

สรุปผลการประมาณราคา

10.11 16 ปร.5

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดเป็นตอนบน หมู่ที่ 16 บ้านหนองแรม
 ปริมาณงาน ขุดลอกลำห้วยกุดเป็นตอนบน ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 100 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
 ลึก 5.00 เมตร เดิมลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,500 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งบริเวณขุดลอก
 ให้เรียบร้อย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแรม หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานถนน				เงินจำนองหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	240,550.00	1.3357	321,302.64	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	-	-	-	ภาษี 7%
รวมค่าก่อสร้าง				321,302.64	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				321,000.00	
ตัวอักษร (-สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)					

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

10005 16 ปร.4

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด (ขุดแต่งคันคู)	8,500.00	ลบ.ม.	28.30	240,550.00	-	-	240,550.00	(ราคาน้ำมัน
2	งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	-	-	-	29.00-29.99
									บ./ล./ลิตร
รวมค่าวัสดุ								240,550.00	
ค่าแรงงาน								-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								240,550.00	
Factor F 1.3357								80,752.64	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								321,302.64	

ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองกุดโง้ง หมู่ที่ 16 บ้านหนองแรม
 ปริมาณงาน ขุดลอกหนองกุดโง้ง ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 100 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
 ลึก 5.00 เมตร เดิมลึกเดิม 2.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,500 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งบริเวณขุดลอก
 ให้เรียบร้อย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแรม หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานถนน				เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	240,550.00	1.3357	321,302.64	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	-	-	=	ภาษี 7%
รวมค่าก่อสร้าง				321,302.64	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				321,000.00	
ตัวอักษร			(-สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)		

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมนันอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

106 MS 17 ปร.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแถม หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานขุดลอกด้วยรถชุด (ชุดแต่งคันคู่)	8,500.00	ลบ.ม.	28.30	240,550.00	-	-	240,550.00	(ราคาน้ำมัน
2	งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	-	-	-	29.00-29.99
									บ/ล/ลิตร
รวมค่าวัสดุ								240,550.00	
ค่าแรงงาน								-	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								240,550.00	
Factor F 1.3357								80,752.64	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								321,302.64	

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม
 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านคลองไผ่งาม ช่วงบ้านนายพแก้ว สำนวณระยะ ไป ฉางข้าวนายสำรอง
 ลากมาก กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.ลงลูกรัง
 ไหล่ทางพร้อมปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	156,796.47	1.3607	213,352.96	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				216,352.96	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				216,000.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)	

เฉลี่ยตร.ละ 540.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางรณนันท อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

[illegible]

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม
 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านคลองไผ่งาม ช่วงจากถนนลาดยาง ไป โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม
 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม
 ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	200,269.92	1.3607	272,507.28	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				275,507.28	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				275,000.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 550.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางรณนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมณวิล หนั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.26	-	-	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	เดิมคสล.
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	25.00	ลบ.ม.	516.15	12,903.75	99.00	2,475.00	15,378.75	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	75.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	22,950.00	22,950.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	504.00	ถุง	121.49	61,230.96	-	-	61,230.96	
	-ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	516.15	23,226.75	-	-	23,226.75	
	-หินเบอร์ 1	82.00	ลบ.ม.	592.88	48,616.16	-	-	48,616.16	
5	งานเหล็กเสริม	0.23	ตัน	-	-	3,300.00	759.00	759.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	500.00	ตร.ม.	31.50	15,750.00	5.00	2,500.00	18,250.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	28.19	1,691.40	-	-	1,691.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	160.00	กก.	26.54	4,246.40	-	-	4,246.40	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	36.80	294.40	-	-	294.40	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								170,787.92	
ค่าแรงงาน								29,482.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								200,269.92	
Factor F 1.3607								72,237.36	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								272,507.28	

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านโนนตาด
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านโนนตาด ช่วง นานางิมินวล งามเข้ว่า ไป บ้านสะพานกุดเป็น
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเข้ว่า จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	158,080.84	1.3607	215,100.60	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				218,100.60	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				218,000.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 545.00 บาท

(ลงชื่อ) 
นายบัณฑิต เสมมา
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ) 
นายสุนัน เทียบเพชร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ) 
(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)
ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ) 
(นายสมณวิธ หมั่นอุตสาห์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนตาล หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

6

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านหนองโสมง
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านหนองโสมง ช่วงบ้านนางสำลีสำราญญาติ ไป ทำสูบน้ำบ้าน
 หนองโสมง กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
 ลงลูกรังให้ล้นทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	158,080.84	1.3607	215,100.60	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				218,100.60	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				218,000.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 545.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมดิลก หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สรุปผลการประมาณราคา

๗ ปร..!

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 16 บ้านหนองแขม
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านหนองแขม ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม(โรงเลื่อย) ไป บ้านโนนโก
 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม
 ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแขม หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	201,585.41	1.3607	274,297.27	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				277,297.27	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				277,000.00	
ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.-)					

เฉลี่ยตรม.ละ 554.00 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 นายบัณฑิต เสมา
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 นายสุนัน เทียบเพชร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางธนันท์ อนันต์สินชัย)
 ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายสมถวิล วัฒนอุตสารห์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 18 บ้านโนนส้มอ

ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านโนนส้มอ ช่วงสายหลังวัด ไป บล็อกคอนกรีต
กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม
ลงลูกรังใหญ่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	420.00	ตร.ม.	-	-	1.26	529.20	529.20	-พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	7.00	ลบ.ม.	188.00	1,316.00	-	-	1,316.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	21.00	ลบ.ม.	516.15	10,839.15	99.00	2,079.00	12,918.15	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	63.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	19,278.00	19,278.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	424.00	ถุง	121.49	51,511.76	-	-	51,511.76	
	-ทรายหยาบ	38.00	ลบ.ม.	516.15	19,613.70	-	-	19,613.70	
	-หินเบอร์ 1	69.00	ลบ.ม.	592.88	40,908.72	-	-	40,908.72	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	420.00	ตร.ม.	31.50	13,230.00	5.00	2,100.00	15,330.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	261.00	2,088.00	133.00	1,064.00	3,152.00	
รวมค่าวัสดุ								141,459.73	
ค่าแรงงาน								25,314.20	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								166,773.93	
Factor F 1.3607								60,155.36	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								226,929.29	

สรุปผลการประมาณราคา

8 ปร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 18 บ้านโนนส้มมอ
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน บ้านโนนส้มมอ ช่วงสายหลังวัด ไป บล็อกคอนกรีต
 กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม
 ลงสู่กรังไหญ่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนส้มมอ หมู่ที่ 18 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	166,773.93	1.3607	226,929.29	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				229,929.29	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				229,500.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 546.43 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)
 ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 12 บ้านอุดมผล สายหลังวัดเจริญผล
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน บ้านอุดมผล สายหลังวัดเจริญผล ถึง ถนนฝ่ายซ้าย
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม
 ลงลูกรังไผ่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	194,864.01	1.3607	265,151.46	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				265,151.46	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				265,000.00	
ตัวอักษร				(สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)




ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมณวิธ หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	1.26	630.00	630.00	-พื้นทาง เดิมลูกรัง.
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.50 ม.)	8.00	ลบ.ม.	188.00	1,504.00	-	-	1,504.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	25.00	ลบ.ม.	516.15	12,903.75	-	-	12,903.75	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	75.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	22,950.00	22,950.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	505.00	ถุง	121.49	61,352.45	-	-	61,352.45	
	-ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	516.15	23,226.75	-	-	23,226.75	
	-หินเบอร์ 1	82.00	ลบ.ม.	592.88	48,616.16	-	-	48,616.16	
5	งานเหล็กเสริม	0.23	ตัน	-	-	3,300.00	759.00	759.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	500.00	ตร.ม.	31.50	15,750.00	5.00	2,500.00	18,250.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	28.19	1,691.40	-	-	1,691.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	160.00	กก.	26.54	4,246.40	-	-	4,246.40	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	36.80	294.40	-	-	294.40	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								167,227.01	
ค่าแรงงาน								27,637.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								194,864.01	
Factor F 1.3607								70,287.45	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								265,151.46	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								265,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่วง จากจุดสิ้นสุดเดิมไปบ้านนายถวิล กว้าง 0.50 ม.
 ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม. พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ กรมทางหลวงชนบท
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดฉนวน หมู่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	241,364.81	1.3607	328,425.09	Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษี 7 %
2.	ประเภทงานทาง				
3.	ประเภทงานชลประทาน				
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5.	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				331,425.09	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				331,000.00	
ตัวอักษร				(-สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)	

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายบัณฑิต เสงมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

(ปร.4)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่วง จากจุดสิ้นสุดเดิมไปบ้านนายถวิล กว้าง 0.50 ม.
 ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม. พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานดิน								
1.1	-ดินขุด-ถม	100	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,900.00	9,900.00	
1.2	-ทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	516.15	5,161.50	99.00	990.00	6,151.50	
2	งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5	ลบ.ม.	1,486.00	7,430.00	398.00	1,990.00	9,420.00	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	25	ลบ.ม.	-	-	306.00	7,650.00	7,650.00	
	ค2 (240 กก./ชม.)								
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	160	ถุง	121.49	19,438.40	-	-	19,438.40	
	-ทรายหยาบ	13	ลบ.ม.	516.15	6,709.95	-	-	6,709.95	
	-หินเบอร์ 1	28	ลบ.ม.	592.88	16,600.64	-	-	16,600.64	
3	งานเหล็ก								
	- เหล็ก 9 มม.	2,354.23	กก.	27.71	65,235.71	4.10	9,652.34	74,888.05	
	- เหล็ก 6 มม.	599.4	กก.	29.31	17,568.41	4.10	2,457.54	20,025.95	
	- เหล็ก L 50x50x4 มม.	67	ท่อน	644.86	43,205.62	-	-	43,205.62	
	(น.น.18.4 กก./ท่อน)								
	- ลวดผูกเหล็ก	45	กก.	31.66	1,424.70	-	-	1,424.70	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ,ค้ำยัน(50%)	75	ตร.ม.	261	19,575.00	133.00	9,975.00	29,550.00	
ค่าวัสดุ								198,749.93	
ค่าแรงงาน								42,614.88	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								241,364.81	
Factor F 1.3607								87,060.28	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด								328,425.09	

สรุปผลการประมาณราคา

11

ปร.5

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม
 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านกุดฉนวนอุดม ช่วงจากถนนสายบ้านเข้-โนนจาน ไป วัดป่ากุดฉนวน
 อุดมพรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.ลงลูกรัง
 โหล่ทางและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเข้ จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,796.47	1.3607	213,352.96	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				216,352.96	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				216,000.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 540.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวิล มั่นนุตสาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

12

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 17 บ้านดอนอุดม

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านดอน ช่วงบ้านนายบัว ตะโล ไปศาลาประจำหมู่บ้าน
กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม
ลงลูกรังไหลทางและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	140,219.53	1.3607	190,796.71	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				193,796.71	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				193,000.00	
ตัวอักษร				(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 551.43 บาท

(ลงชื่อ)




ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.26	-	-	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	3.00	ลบ.ม.	188.00	564.00	-	-	564.00	เดิมคสล.
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	18.00	ลบ.ม.	516.15	9,290.70	99.00	1,782.00	11,072.70	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	53.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	16,218.00	16,218.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	353.00	ถุง	121.49	42,885.97	-	-	42,885.97	
	-ทรายหยาบ	32.00	ลบ.ม.	516.15	16,516.80	-	-	16,516.80	
	-หินเบอร์ 1	57.00	ลบ.ม.	592.88	33,794.16	-	-	33,794.16	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	350.00	ตร.ม.	31.50	11,025.00	5.00	1,750.00	12,775.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	110.00	กก.	26.54	2,919.40	-	-	2,919.40	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	-	กก.	28.21	-	-	-	-	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	5.00	ลิตร	36.80	184.00	-	-	184.00	
8	แผ่นโพน	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	261.00	1,044.00	133.00	532.00	1,576.00	
รวมค่าวัสดุ								119,673.53	
ค่าแรงงาน								20,546.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								140,219.53	
Factor F 1.3607								50,577.18	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								190,796.71	

สรุปผลการประมาณราคา

13

ปร..

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านบุรพา
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน บ้านบุรพา ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล. เดิม ไป ถนนสายชัยภูมิ 225
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม
 ลงลูกรังไพล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านบุรพา หมู่ที่ 14 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	201,585.41	1.3607	274,297.27	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				277,297.27	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				277,000.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 554.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวุฒิ หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.

สถานที่ดำเนินการ บ้านบุรพา หมู่ที่ 14 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	1.26	630.00	630.00	-พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง.
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.50 ม.)	8.00	ลบ.ม.	188.00	1,504.00	-	-	1,504.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	25.00	ลบ.ม.	516.15	12,903.75	99.00	2,475.00	15,378.75	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	75.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	22,950.00	22,950.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	505.00	ถุง	121.49	61,352.45	-	-	61,352.45	
	-ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	516.15	23,226.75	-	-	23,226.75	
	-หินเบอร์ 1	82.00	ลบ.ม.	592.88	48,616.16	-	-	48,616.16	
5	งานเหล็กเสริม	0.23	ตัน	-	-	3,300.00	759.00	759.00	
	- ตะแกรง WR1E MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	500.00	ตร.ม.	31.50	15,750.00	5.00	2,500.00	18,250.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	28.19	1,691.40	-	-	1,691.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	160.00	กก.	26.54	4,246.40	-	-	4,246.40	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	36.80	294.40	-	-	294.40	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								171,473.41	
ค่าแรงงาน								30,112.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								201,585.41	
Factor F 1.3607								72,711.86	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								274,297.27	

สรุปผลการประมาณราคา

12

ปร..

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.(ขยายผิวทางถนนคสล.เดิม) บ้านกุดไข่นุ่น ช่วงจากบ้านนางแพง มาสิงห์ ไป วัดกุดไข่นุ่น
 วนาราม กว้างข้างละ 1.00 เมตร สองข้าง ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวม
 ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.พร้อมปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	198,816.21	1.3607	270,529.22	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				273,529.22	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				273,000.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)	


เฉลี่ยตร.ละ 546.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายบัณฑิต เสงมา

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

(นายสมถวิล มั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.๔

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดไข่มุน หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	1.26	630.00	630.00	พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	-	ลบ.ม.	188.00	-	-	-	-	เติมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	25.00	ลบ.ม.	516.15	12,903.75	99.00	2,475.00	15,378.75	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	75.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	22,950.00	22,950.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	505.00	ถุง	121.49	61,352.45	-	-	61,352.45	
	- ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	516.15	23,226.75	-	-	23,226.75	
	- หินเบอร์ 1	82.00	ลบ.ม.	592.88	48,616.16	-	-	48,616.16	
5	งานเหล็กเสริม	0.07	ตัน	-	-	3,300.00	231.00	231.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	500.00	ตร.ม.	31.50	15,750.00	5.00	2,500.00	18,250.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	28.19	1,691.40	-	-	1,691.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	7.00	ลิตร	36.80	257.60	-	-	257.60	
8	แผ่นโพน	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	261.00	3,915.00	133.00	1,995.00	5,910.00	
รวมค่าวัสดุ								168,035.21	
ค่าแรงงาน								30,781.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								198,816.21	
Factor F 1.3607								71,713.01	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								270,529.22	

สรุปผลการประมาณราคา

15

ปร.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน บ้านกุดฉนวน ช่วงบ้านนายอุทัยไป บ้านนายแสงเดือน ชาวญะเขว้า
 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
 ลงลูกรังไผ่ทางและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	158,080.84	1.3607	215,100.60	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				218,100.60	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				218,000.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 545.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธณันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมกวีล มั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านกุดฉนวน ช่วงบ้านนายอุทัยไป บ้านนายแสงเดือน ขาญเขว้า กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทางและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ	บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	พื้นทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	99.00	1,980.00	12,303.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร), 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	- ปูนซีเมนต์โปรตแลนต์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	- ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	- หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								23,906.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								158,080.84	
Factor F 1.3607								57,019.76	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								215,100.60	

สรุปผลการประมาณราคา

16

ปร.5

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านด่อน

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านด่อน ช่วงบ้านนางบังอร ถนนพมิตร ถึง สามแยกบ้านนางกลองแลง
 ขาวพุม กว้าง 4 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
 ลงลูกรังไหลทางและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านด่อน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	186,191.23	1.3607	253,350.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				256,350.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				256,000.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)	

เฉลี่ยตร.ละ 640.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมดิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.๔

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเปลี่ยนแต่งผิวถนนเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.26	-	-	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	เดิมคสล.
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	24.00	ลบ.ม.	516.15	12,387.60	99.00	2,376.00	14,763.60	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	71.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	21,726.00	21,726.00	
	-ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์	478.00	ถุง	121.49	58,072.22	-	-	58,072.22	
	-ทรายหยาบ	43.00	ลบ.ม.	516.15	22,194.45	-	-	22,194.45	
	-หินเบอร์ 1	77.00	ลบ.ม.	592.88	45,651.76	-	-	45,651.76	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	472.00	ตร.ม.	31.50	14,868.00	5.00	2,360.00	17,228.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	28.19	1,691.40	-	-	1,691.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	20.00	กก.	28.21	564.20	-	-	564.20	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	7.00	ลิตร	36.80	257.60	-	-	257.60	
8	แผ่นโฟม	2.00	แผ่น	40.00	80.00	-	-	80.00	
9	งานไม้แบบ	7.00	ตร.ม.	261.00	1,827.00	133.00	931.00	2,758.00	
รวมค่าวัสดุ								158,534.23	
ค่าแรงงาน								27,657.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								186,191.23	
Factor F 1.3607								67,159.18	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								253,350.41	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลทุ่งทอง
 ปริมาณงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลทุ่งทอง
 กว้าง 22 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม
 ลงลูกรังใหญ่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	122,827.84	1.3056	160,364.03	Factor F
2	ประเภทงานอาคาร				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				160,364.03	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				160,000.00	
ตัวอักษร				(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน.-)	

(ลงชื่อ)




ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางชนนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)


ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด


ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	308.00	ตร.ม.	-	-	1.26	388.08	388.08	-พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง.
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.50 ม.)	-	ลบ.ม.	188.00	-	-	-	-	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	17.00	ลบ.ม.	516.15	8,774.55	-	-	8,774.55	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	47.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	14,382.00	14,382.00	
5	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	320.00	ถุง	121.49	38,876.80	-	-	38,876.80	
	-ทรายหยาบ	25.00	ลบ.ม.	516.15	12,903.75	-	-	12,903.75	
	-หินเบอร์ 1	52.00	ลบ.ม.	592.88	30,829.76	-	-	30,829.76	
	งานเหล็กเสริม	0.23	ตัน	-	-	3,300.00	759.00	759.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	308.00	ตร.ม.	31.50	9,702.00	5.00	1,540.00	11,242.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	28.19	1,691.40	-	-	1,691.40	
6	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	160.00	กก.	26.54	4,246.40	-	-	4,246.40	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	36.80	294.40	-	-	294.40	
7	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
8	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								104,960.76	
ค่าแรงงาน								17,867.08	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								122,827.84	
Factor F 1.3056								37,536.19	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								160,364.03	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								160,000.00	





แบบ อาคาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลตำบลทุ่งทอง




3
4 2
1

15/08/2012 15:17:06





รูปด้าน 2



ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านโนนหมาวัว ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไป ถนนลาดยาง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านโนนหมาวัว ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไป ถนนลาดยาง
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม
ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนหมาวัว หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	194,864.01	1.3607	265,151.46	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				265,151.46	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				265,000.00	
ตัวอักษร				(สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านโนนหมาวัว ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไป ถนนลาดยาง
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านโนนหมาวัว ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไป ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หิน 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนหมาวัว หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	1.26	630.00	630.00	พื้นทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.50 ม.)	8.00	ลบ.ม.	188.00	1,504.00	-	-	1,504.00	เดิมลูกรัง.
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	25.00	ลบ.ม.	516.15	12,903.75	-	-	12,903.75	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	75.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	22,950.00	22,950.00	
	-ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์	505.00	ถุง	121.49	61,352.45	-	-	61,352.45	
	-ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	516.15	23,226.75	-	-	23,226.75	
	-หินเบอร์ 1	82.00	ลบ.ม.	592.88	48,616.16	-	-	48,616.16	
5	งานเหล็กเสริม	0.23	ตัน	-	-	3,300.00	759.00	759.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	500.00	ตร.ม.	31.50	15,750.00	5.00	2,500.00	18,250.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	28.19	1,691.40	-	-	1,691.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	160.00	กก.	26.54	4,246.40	-	-	4,246.40	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	36.80	294.40	-	-	294.40	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								167,227.01	
ค่าแรงงาน								27,637.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								194,864.01	
Factor F 1.3607								70,287.45	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								265,151.46	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								265,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านโนนหมาวัว จาก ศาลา sml ไปฝายนายเภา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนหมาวัว ช่วงจาก ศาลา sml ไป ฝายนายเภา
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
ลงลูกรังให้ล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนหมาวัว หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธรรณันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมณวิล หมั่นอุตสาร์ท)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านโนนหมาว้อ จาก ศาลา smt ไป ฝ่ายนายเผา

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนหมาวัว ช่วง จาก ศาลา smi ไปฝายนายเอก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
ลงลูกรังใหญ่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

บ้านโนนหมาวัว หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	-พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

L10 ปร.5

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านโนนหมาวัว ชั่วบ้านนายพงษ์เทพ ไปสี่แยกหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนหมาวัว ช่วงจากบ้านนายพงษ์เทพ ไป สี่แยกหมู่บ้าน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนหมาวัว หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินย่ำลวงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๕๐ ปร.๔

ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านโนนหมาวัว ช่างบ้านนายพงษ์เทพ ไปสี่แยกหมู่บ้าน

ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนหมาวัว ช่วงจากบ้านนายพงษ์เทพ ไป สี่แยกหมู่บ้าน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม

ลงทุนสร้างใหม่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

บ้านโนนหมาวัว หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	-พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านโนนหมาว้อ ช่าง จากศาลา smi ไป บ้านนายทองดี
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่วง จากศาลา smi ไป บ้านนายทองดี กว้าง 0.50 ม.
 ลึก 0.50 ม.ยาว 100 ม.พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ กรมทางหลวงชนบท
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนหมาว้อ หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	241,364.81	1.3607	328,425.09	Factor F
2.	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3.	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				328,425.09	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				328,000.00	
ตัวอักษร		(สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)			

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายบัณฑิต เสงมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายสุกัน เทียบเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

(ปร.4/1)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านโนนหมาวัว ช่วง จากศาลา smi ไป บ้านนายทองดี

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่วง จากศาลา smi ไป บ้านนายทองดี กว้าง 0.50 ม.

ลึก 0.50 ม.ยาว 100 ม.พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนหมาวัว หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานดิน								
1.1	-คินชุด-ถม	100	ลบ.ม.	-	-	99	9,900	9,900	
1.2	-ทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	516.15	5,161.5	99	990	6,151.5	
2	งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5	ลบ.ม.	1,486	7,430	398	1,990	9,420	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	25	ลบ.ม.	-	-	306	7,650	7,650	
	ค2 (240 กก./ชม.)								
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	160	ถุง	121.49	19,438.4	-	-	19,438.4	
	-ทรายหยาบ	13	ลบ.ม.	516.15	6,709.95	-	-	6,709.95	
	-หินเบอร์ 1	28	ลบ.ม.	592.88	16,600.64	-	-	16,600.64	
3	งานเหล็ก								
	- เหล็ก 9 มม.	2,354.23	กก.	27.71	65,235.71	4.10	9,652.34	74,888.05	
	- เหล็ก 6 มม.	599.4	กก.	29.31	17,568.41	4.10	2,457.54	20,025.95	
	- เหล็ก L 50x50x4 มม.	67	ท่อน	644.86	43,205.62	-	-	43,205.62	
	(น.น.18.4 กก./ท่อน)								
	- ลวดผูกเหล็ก	45	กก.	31.66	1,424.7	-	-	1,424.7	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ,ค้ำยัน(50%)	75	ตร.ม.	261	19,575	133	9,975	29,550	
ค่าวัสดุ							198,749.93		
ค่าแรงงาน							42,614.88		
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							241,364.81		
Factor F 1.3607							87,060.28		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด							328,425.09		
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							328,000.00		

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม ช่วงข้างประปาประจำหมู่บ้าน
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านคลองไผ่งาม ช่วงข้างประปาประจำหมู่บ้าน กว้าง 3.50 เมตร
 ยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 525 ตร.ม.ลงลูกรังไหลทางพร้อมปรับแต่งพื้นที่
 ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	203,426.54	1.3607	276,802.49	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				276,802.49	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				276,000.00	
ตัวอักษร				(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 525.21 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางชนนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

19 ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	525.00	ตร.ม.	-	-	5.00	2,625.00	2,625.00	-พื้นทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	8.00	ลบ.ม.	188.00	1,504.00	-	-	1,504.00	เติมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	26.00	ลบ.ม.	516.15	13,419.90	-	-	13,419.90	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	79.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	24,174.00	24,174.00	
	-ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	529.00	ถุง	121.49	64,268.21	-	-	64,268.21	
	-ทรายหยาบ	47.00	ลบ.ม.	516.15	24,259.05	-	-	24,259.05	
	-หินเบอร์ 1	86.00	ลบ.ม.	592.88	50,987.68	-	-	50,987.68	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	525.00	ตร.ม.	26.50	13,912.50	5.00	2,625.00	16,537.50	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	70.00	กก.	18.03	1,262.10	-	-	1,262.10	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	16.76	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	17.91	179.10	-	-	179.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	40.00	320.00	-	-	320.00	
8	แผ่นโฟม	2.00	แผ่น	40.00	80.00	-	-	80.00	
9	งานไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	261.00	2,349.00	133.00	1,197.00	3,546.00	
รวมค่าวัสดุ								172,541.54	
ค่าแรงงาน								30,885.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								203,426.54	
Factor F 1.3607								73,375.95	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								276,802.49	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								276,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

๕๖ ปร.5

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม ช่วงซอยกองทุนหมู่บ้าน

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ บ้านคลองไผ่งาม ช่วงซอยกองทุนหมู่บ้าน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม ลงลูกรังไผ่ทาง

ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ

ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	164,694.93	1.3607	224,100.39	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				224,100.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				224,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	420.00	ตร.ม.	-	-	1.26	529.20	529.20	พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	7.00	ลบ.ม.	188.00	1,316.00	-	-	1,316.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	21.00	ลบ.ม.	516.15	10,839.15	-	-	10,839.15	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	63.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	19,278.00	19,278.00	
5	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	424.00	ถุง	121.49	51,511.76	-	-	51,511.76	
	- ทรายหยาบ	38.00	ลบ.ม.	516.15	19,613.70	-	-	19,613.70	
	- หินเบอร์ 1	69.00	ลบ.ม.	592.88	40,908.72	-	-	40,908.72	
	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WR1E MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.๘	420.00	ตร.ม.	31.50	13,230.00	5.00	2,100.00	15,330.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	261.00	2,088.00	133.00	1,064.00	3,152.00	
รวมค่าวัสดุ								141,459.73	
ค่าแรงงาน								23,235.20	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								164,694.93	
Factor F 1.3607								59,405.46	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								224,100.39	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								224,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม ช่างบ้านนางจารุณี พรหมศรี
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ บ้านคลองไผ่งาม ช่างบ้านนางจารุณี พรหมศรี กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทาง
 ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	164,694.93	1.3607	224,100.39	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				224,100.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				224,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)




ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางชนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวิล มั่นนุตส์ถ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สถานที่ดำเนินการ	บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	420.00	ตร.ม.	-	-	1.26	529.20	529.20	พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	7.00	ลบ.ม.	188.00	1,316.00	-	-	1,316.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	21.00	ลบ.ม.	516.15	10,839.15	-	-	10,839.15	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	63.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	19,278.00	19,278.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	424.00	ถุง	121.49	51,511.76	-	-	51,511.76	
	-ทรายหยาบ	38.00	ลบ.ม.	516.15	19,613.70	-	-	19,613.70	
	-หินเบอร์ 1	69.00	ลบ.ม.	592.88	40,908.72	-	-	40,908.72	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	420.00	ตร.ม.	31.50	13,230.00	5.00	2,100.00	15,330.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	261.00	2,088.00	133.00	1,064.00	3,152.00	
รวมค่าวัสดุ								141,459.73	
ค่าแรงงาน								23,235.20	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								164,694.93	
Factor F 1.3607								59,405.46	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								224,100.39	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								224,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม ช่างบ้านนางทองวาด บุญพิมพ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ บ้านคลองไผ่งาม ช่างบ้านนางทองวาด บุญพิมพ์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทาง ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	164,694.93	1.3607	224,100.39	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				224,100.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				224,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

สถานที่ดำเนินการ	บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	420.00	ตร.ม.	-	-	1.26	529.20	529.20	พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	7.00	ลบ.ม.	188.00	1,316.00	-	-	1,316.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	21.00	ลบ.ม.	516.15	10,839.15	-	-	10,839.15	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	63.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	19,278.00	19,278.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	424.00	ถุง	121.49	51,511.76	-	-	51,511.76	
	-ทรายหยาบ	38.00	ลบ.ม.	516.15	19,613.70	-	-	19,613.70	
	-หินเบอร์ 1	69.00	ลบ.ม.	592.88	40,908.72	-	-	40,908.72	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	420.00	ตร.ม.	31.50	13,230.00	5.00	2,100.00	15,330.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	261.00	2,088.00	133.00	1,064.00	3,152.00	
รวมค่าวัสดุ								141,459.73	
ค่าแรงงาน								23,235.20	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								164,694.93	
Factor F 1.3607								59,405.46	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								224,100.39	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								224,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

(26) ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม ช่างบ้านนายสนั่น จำชัย
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ บ้านคลองไผ่งาม ช่างบ้านนายสนั่น จำชัย กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทาง
 ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	164,694.93	1.3607	224,100.39	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				224,100.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				224,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางชนนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมดิวิล หมั่นอุตส่าห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม ช่างบ้านนายสนั่น จำชัย
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ บ้านคลองไผ่งาม ช่างบ้านนายสนั่น จำชัย กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม ลงลูกรังไหลลงลูกรัง
ไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม			
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	420.00	ตร.ม.	-	-	1.26	529.20	529.20	พื้นที่ทาง เดิมถูกรัง	
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	7.00	ลบ.ม.	188.00	1,316.00	-	-	1,316.00		
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	21.00	ลบ.ม.	516.15	10,839.15	-	-	10,839.15		
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	63.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	19,278.00	19,278.00		
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	424.00	ถุง	121.49	51,511.76	-	-	51,511.76		
	-ทรายหยาบ	38.00	ลบ.ม.	516.15	19,613.70	-	-	19,613.70		
	-หินเบอร์ 1	69.00	ลบ.ม.	592.88	40,908.72	-	-	40,908.72		
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00		
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	420.00	ตร.ม.	31.50	13,230.00	5.00	2,100.00	15,330.00		
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50		
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-		
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10		
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-		
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80		
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00		
9	งานไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	261.00	2,088.00	133.00	1,064.00	3,152.00		
รวมค่าวัสดุ								141,459.73		
ค่าแรงงาน								23,235.20		
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								164,694.93		
Factor F 1.3607								59,405.46		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								224,100.39		
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								224,000.00		

สรุปผลการประมาณราคา

17

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม ช่างไปฝ่ายท่าพระ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ บ้านคลองไผ่งาม ช่างไปฝ่ายท่าพระ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม ลงลูกรังไหลทาง ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	164,694.93	1.3607	224,100.39	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				224,100.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				224,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวุฒิ หมั่นอุตส่าห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

สถานที่ดำเนินการ	บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	420.00	ตร.ม.	-	-	1.26	529.20	529.20	พื้นทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	7.00	ลบ.ม.	188.00	1,316.00	-	-	1,316.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	21.00	ลบ.ม.	516.15	10,839.15	-	-	10,839.15	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	63.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	19,278.00	19,278.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	424.00	ถุง	121.49	51,511.76	-	-	51,511.76	
	-ทรายหยาบ	38.00	ลบ.ม.	516.15	19,613.70	-	-	19,613.70	
	-หินเบอร์ 1	69.00	ลบ.ม.	592.88	40,908.72	-	-	40,908.72	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	420.00	ตร.ม.	31.50	13,230.00	5.00	2,100.00	15,330.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	261.00	2,088.00	133.00	1,064.00	3,152.00	
รวมค่าวัสดุ								141,459.73	
ค่าแรงงาน								23,235.20	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								164,694.93	
Factor F 1.3607								59,405.46	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								224,100.39	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								224,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด จากบ้านนางกิมนวลไป บ้านนางอาภรณ์
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่วง จากบ้านนางกิมนวลไป บ้านนางอาภรณ์ กว้าง 0.50 ม.ลึก 0.50 ม.ยาว 100 ม.
 พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ กรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	241,364.81	1.3607	328,425.09	Factor F
2.	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3.	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				328,425.09	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				328,000.00	
ตัวอักษร				(สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)	

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายบัณฑิต เสงมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

(ปร.4/1)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด จากบ้านนางกิมนวลไป บ้านนางอาภรณ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่วง จากบ้านนางกิมนวลไป บ้านนางอาภรณ์ กว้าง 0.50 ม.ลึก 0.50 ม.ยาว 100 ม.

พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานดิน								
1.1	-ดินขุด-ถม	100	ลบ.ม.	-	-	99	9,900	9,900	
1.2	-ทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	516.15	5,161.5	99	990	6,151.5	
2	งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5	ลบ.ม.	1,486	7,430	398	1,990	9,420	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	25	ลบ.ม.	-	-	306	7,650	7,650	
	ค2 (240 กก./ชม.)								
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	160	ถุง	121.49	19,438.4	-	-	19,438.4	
	-ทรายหยาบ	13	ลบ.ม.	516.15	6,709.95	-	-	6,709.95	
	-หินเบอร์ 1	28	ลบ.ม.	592.88	16,600.64	-	-	16,600.64	
3	งานเหล็ก								
	- เหล็ก 9 มม.	2,354.23	กก.	27.71	65,235.71	4.10	9,652.34	74,888.05	
	- เหล็ก 6 มม.	599.4	กก.	29.31	17,568.41	4.10	2,457.54	20,025.95	
	- เหล็ก L 50x50x4 มม.	67	ท่อน	644.86	43,205.62	-	-	43,205.62	
	(น.น.18.4 กก./ท่อน)								
	- ลวดผูกเหล็ก	45	กก.	31.66	1,424.7	-	-	1,424.7	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ,ค้ำยัน(50%)	75	ตร.ม.	261	19,575	133	9,975	29,550	
ค่าวัสดุ								198,749.93	
ค่าแรงงาน								42,614.88	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								241,364.81	
Factor F 1.3607								87,060.28	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด								328,425.09	
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง								328,000.00	

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด ช่วงจากข้างวัดทองธรรมชาติ ไป นานางคำมี คำวงษ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนตาด ช่วงจาก ข้างวัดทองธรรมชาติ ไป นานางคำมี คำวงษ์
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๓๑ ปร.๔

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด ช่วงข้างวัดทองธรรมชาติ ไปนางคำมี คำวงษ์
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนตาด ช่วง ข้างวัดทองธรรมชาติ ไปนางคำมี คำวงษ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังให้ลู่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	เติมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่น โฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด ช่วงจาก บ้านนายสลับ ขาวิชัย ไป บ้านนางบุญส่ง เขียวเขว่า
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนตาด ช่วงจาก บ้านนายสลับ ขาวิชัย ไป บ้านนางบุญส่ง เขียวเขว่า
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
 ลงลูกรังให้ลู่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

5. ปร.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนตาล หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	-พื้นทาง -เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

51 ปร.5

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด ช่วงจากบ้านนางสละ ยังโนนตาด ไป บ้านนางมา ทองลี

ปริมาณงาน ก่อสร้าง คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนตาด ช่วงจากบ้านนางสละ ยังโนนตาด ไป บ้านนางมา ทองลี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม

ลงอุกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเปลี่ยนแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	-พื้นทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านด่อน ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไป หนองตะไก่

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านด่อน ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไป หนองตะไก่
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม
ลงลูกรังให้ล้นทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านด่อน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	194,864.01	1.3607	265,151.46	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				265,151.46	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				265,000.00	
ตัวอักษร			(สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)		

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านดอน ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไป วัดหนองตะไก้
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านดอน ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไป วัดหนองตะไก้ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ	บ้านดอน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	1.26	630.00	630.00	พื้นทาง เดิมลูกรัง.
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.50 ม.)	8.00	ลบ.ม.	188.00	1,504.00	-	-	1,504.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	25.00	ลบ.ม.	516.15	12,903.75	-	-	12,903.75	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	75.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	22,950.00	22,950.00	
	-ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์	505.00	ถุง	121.49	61,352.45	-	-	61,352.45	
	-ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	516.15	23,226.75	-	-	23,226.75	
	-หินเบอร์ 1	82.00	ลบ.ม.	592.88	48,616.16	-	-	48,616.16	
5	งานเหล็กเสริม	0.23	ตัน	-	-	3,300.00	759.00	759.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	500.00	ตร.ม.	31.50	15,750.00	5.00	2,500.00	18,250.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	28.19	1,691.40	-	-	1,691.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	160.00	กก.	26.54	4,246.40	-	-	4,246.40	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	36.80	294.40	-	-	294.40	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								167,227.01	
ค่าแรงงาน								27,637.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								194,864.01	
Factor F 1.3607								70,287.45	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								265,151.46	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								265,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

๕๖

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านดอน ช่างบ้านนางสาคร ข้าเข้ว่า

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านดอน ช่างบ้านนางสาคร ข้าเข้ว่า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.มลงลูกรังไส้ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการ
และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเข้ว่า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตร.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

[illegible]

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	พื้นทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

5.1

ปร.5

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านดอน ช่วงกลางหมู่บ้านไปสี่แยก
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านดอน ช่วงกลางหมู่บ้านไปสี่แยก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.มลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)					

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านดอน ช่วงข้างวัดด้านทิศตะวันตก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านดอน ช่วงด้านข้างวัดด้านทิศตะวันตก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.มลงลูกรังโหล่ทางปรับ แต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)




ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางชนนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	พื้นทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

56

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านต้อน ช่างบ้านนายบุญทัน ถนนมัสตีย์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านต้อน ช่างบ้านนายบุญทัน ถนนมัสตีย์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.ลงลูกรังไหลทางปรับ แต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านต้อน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)					

เฉลี่ยตร.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวิล หมั่นอดส่ำห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	พื้นทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านด่อน ช่วงสายป่าช้าบ้านด่อน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านด่อน ช่วงสายป่าช้าบ้านด่อน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.มลงลูกรังไหล่ทางปรับ แต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านด่อน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)					

เฉลี่ยตร.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางรณนัท อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน สายแยกบ้าน นายอุทัยถึงบ้านนายเดือน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ บ้านกุดฉนวน สายแยกบ้าน นายอุทัยถึงบ้านนายเดือน
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม
ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	194,864.01	1.3607	265,151.46	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				265,151.46	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				265,000.00	
ตัวอักษร				(สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	1.26	630.00	630.00	พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง.
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.50 ม.)	8.00	ลบ.ม.	188.00	1,504.00	-	-	1,504.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	25.00	ลบ.ม.	516.15	12,903.75	-	-	12,903.75	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	75.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	22,950.00	22,950.00	
	-ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์	505.00	ถุง	121.49	61,352.45	-	-	61,352.45	
	-ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	516.15	23,226.75	-	-	23,226.75	
	-หินเบอร์ 1	82.00	ลบ.ม.	592.88	48,616.16	-	-	48,616.16	
5	งานเหล็กเสริม	0.23	ตัน	-	-	3,300.00	759.00	759.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	500.00	ตร.ม.	31.50	15,750.00	5.00	2,500.00	18,250.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	28.19	1,691.40	-	-	1,691.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	160.00	กก.	26.54	4,246.40	-	-	4,246.40	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	36.80	294.40	-	-	294.40	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								167,227.01	
ค่าแรงงาน								27,637.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								194,864.01	
Factor F 1.3607								70,287.45	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								265,151.46	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								265,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน สายเรียบลำห้วยคลองไผ่งามจากสามแยกประปา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน สายเรียบลำห้วยคลองไผ่งามจากสามแยกประปา
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งพันสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	-พื้นที่ทาง เดิมถูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน ช่วง จากบ้านนายไกว สามารถน้ำ ถึงคอกหมูนายฉวิล
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่วง จากบ้านนายไกว สามารถน้ำ ถึงคอกหมูนายฉวิล กว้าง 0.50ม.ลึก 0.50 ม.ยาว
 100 ม.พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ กรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	241,364.81	1.3607	328,425.09	Factor F
2.	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3.	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				328,425.09	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				328,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)					

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายบัณฑิต เสงมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมฉวิล หมั่นอุดคำห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

(ปร.4/1)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน ช่วง จากบ้านนายไกว สามารถน้ำ ถึงคอกหมูนายถวิล

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่วง จากบ้านนายไกว สามารถน้ำ ถึงคอกหมูนายถวิล กว้าง 0.50 ม.ลึก 0.50 ม.

ยาว 100 ม.พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานดิน								
1.1	-ดินขุด-ถม	100	ลบ.ม.	-	-	99	9,900	9,900	
1.2	-ทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	516.15	5,161.5	99	990	6,151.5	
2	งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5	ลบ.ม.	1,486	7,430	398	1,990	9,420	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	25	ลบ.ม.	-	-	306	7,650	7,650	
	ค2 (240 กก./ชม.)								
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	160	ถุง	121.49	19,438.4	-	-	19,438.4	
	-ทรายหยาบ	13	ลบ.ม.	516.15	6,709.95	-	-	6,709.95	
	-หินเบอร์ 1	28	ลบ.ม.	592.88	16,600.64	-	-	16,600.64	
3	งานเหล็ก								
	- เหล็ก 9 มม.	2,354.23	กก.	27.71	65,235.71	4.10	9,652.34	74,888.05	
	- เหล็ก 6 มม.	599.4	กก.	29.31	17,568.41	4.10	2,457.54	20,025.95	
	- เหล็ก L 50x50x4 มม.	67	ท่อน	644.86	43,205.62	-	-	43,205.62	
	(น.น.18.4 กก./ท่อน)								
	- ลวดผูกเหล็ก	45	กก.	31.66	1,424.7	-	-	1,424.7	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ,ค้ำยัน(50%)	75	ตร.ม.	261	19,575	133	9,975	29,550	
ค่าวัสดุ								198,749.93	
ค่าแรงงาน								42,614.88	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								241,364.81	
Factor F 1.3607								87,060.28	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด								328,425.09	
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง								328,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน สายหลังประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน สายหลังประปาหมู่บ้าน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทาง ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	47,117.79	1.3607	64,113.18	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				64,113.18	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				64,000.00	
ตัวอักษร				(ทท.หมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวิล วัฒนอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	144.00	ตร.ม.	-	-	1.26	181.44	181.44	-พื้นทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	3.00	ลบ.ม.	188.00	564.00	-	-	564.00	-เติมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	6.00	ลบ.ม.	516.15	3,096.90	-	-	3,096.90	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	16.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	4,896.00	4,896.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	120.00	ถุง	121.49	14,578.80	-	-	14,578.80	
	-ทรายหยาบ	11.00	ลบ.ม.	516.15	5,677.65	-	-	5,677.65	
	-หินเบอร์ 1	20.00	ลบ.ม.	592.88	11,857.60	-	-	11,857.60	
5	งานเหล็กเสริม	0.02	ตัน	-	-	3,300.00	66.00	66.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	120.00	ตร.ม.	31.50	3,780.00	5.00	600.00	4,380.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	20.00	กก.	28.19	563.80	-	-	563.80	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	-	กก.	28.21	-	-	-	-	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	2.00	ลิตร	36.80	73.60	-	-	73.60	
8	แผ่นโฟม	-	แผ่น	40.00	-	-	-	-	
9	งานไม้แบบ	3.00	ตร.ม.	261.00	783.00	133.00	399.00	1,182.00	
รวมค่าวัสดุ								40,975.35	
ค่าแรงงาน								6,142.44	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								47,117.79	
Factor F 1.3607								16,995.39	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								64,113.18	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								64,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง ซอยบ้านนายณรงค์ งามคม

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านหนองโสมง หมู่ 8 ซอยบ้านนายณรงค์ งามคม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทาง ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	164,694.93	1.3607	224,100.39	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				224,100.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				224,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล วัฒนอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

[illegible]

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง สายรอบห้วยกุดเป็น
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง รอบลำห้วยกุดเป็น จากบ้านนายสังข์ ถึง บ้านนายกันยา
 ลูกลอต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม
 ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	164,694.93	1.3607	224,100.39	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				224,100.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				224,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง จากนางสมบุรณ์ มิตรชอบ ถึง นานายวิชัย มิตร
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง จากนางสมบุรณ์ มิตรชอบ ถึง นานายวิชัย มิตร
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
 ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง จากน่านางสมบูรณ์ มิตรชอบ ถึง นานายวิชัย มิตรชอบ
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง จากน่านางสมบูรณ์ มิตรชอบ ถึง นานายวิชัย มิตรชอบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม ลงสู่กรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที สิงหาคม 2564

[illegible]